

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

Информация о закупке: № протокола 5007 город Саяногорск

Организатор закупки	ООО «Саяногорские коммунальные системы»
Дата публикации	03.11.2021
Дата открытия	10.11.2021
Дата окончания	15.11.2021
Время вскрытия	13:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2266
Ресторный номер	32110789031
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения на объектах Куйбышевский район ЦЭВС-1, ЦЭВС-1, ЦЭВС-2 для нужд ООО «Саяногорские коммунальные системы» в 2021-2022 гг.
Лот	1
Презент закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения (Куйбышевский район, ЦЭВС-1)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	900 000,00
НДС	180 000,00
Начальная инвентаризационная цена договора/лота, с НДС	1 080 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В.В.
Ракицкий Д.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Безьянов А.Г.
Аблякимов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка
в том числе вторых частей 1 заявка
в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	09.11.2024 12:24
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	988 503,01
Цена единичных расценок без НДС, руб. после удержания	988 503,01
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C1 = v1 \times C_{\text{пробл}}; v1 = 0.9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручка участника закупки. $K21 = v2* (K2/K2 \text{ max}); v2 = 0.1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявитель Комиссия принял решение:

1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.4. Поднятием о закупке (в случае подачи несоразмерной участником заявки на участие в закупке, в результате которой лоты, один признается соответствующей требованиям и (или) лоты одна заявка признали соответствующей требованиям)

2) Признать победителем закупки службу заявцу:

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ лота	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена зота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложения, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения (Курбанский район, ЦРБС-1)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	09.11.2021 12:24	988 503,01	1,000	1,000	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

При этом максимальная цена договора составляет 900 000 рублей без НДС.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Оценки: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Оценкой понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость. Прогнозирования.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5407

Подпись:

Председатель Комиссии:

Варюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Айбакимов Р.Э.

Дата подписания протокола:

19.11.2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансл. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансл. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	178 771,00	178 771,00	1
2	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	185 764,00	185 764,00	1
3	1	Разборка тротуара из плит с их отсыпкой и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Разборка тротуара из плит с их отсыпкой и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	10 002,72	10 002,72	1
4	1	Демонтаж транзитной линии после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж транзитной линии после вскрытия на водопроводных сетях	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	175 591,05	175 591,05	1
5	1	Демонтаж придорожной линии после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж придорожной линии после вскрытия на водопроводных сетях	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	248,51	248,51	1
6	1	Разработка грунта (вручную) после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта (вручную) после вскрытия на водопроводных сетях	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	121 057,54	121 057,54	1
7	1	Разработка грунта после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта после вскрытия на водопроводных сетях	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	36 074,39	36 074,39	1
8	1	Крепление стенок котлована после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	Крепление стенок котлована после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	16 159,82	16 159,82	1
9	1	Демонтаж дорожного борта 1 ГП после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта 1 ГП после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 532,00	1 532,00	1
10	1	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 277,00	1 277,00	1

11	1	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 после вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 299,98	1 299,98	1
12	1	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заплатки из металл. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заплатки из металл. листа)	м2/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	123.55	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 051,00	2 051,00	1
13	1	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 829,00	1 829,00	1
14	1	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды мотопомпой)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды мотопомпой)	м³час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	90,00	90,00	1
15	1	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды машинной КО)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды машинной КО)	м³час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 970,00	1 970,00	1
16	1	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды илососной машиной)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды илососной машиной)	м³час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 256,00	1 256,00	1
17	1	КР водопроводной линии Д-50мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-50мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	325,00	325,00	1
18	1	КР водопроводной линии Д-80мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-80мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	507,00	507,00	1
19	1	КР водопроводной линии Д-100мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-100мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	788,00	788,00	1
20	1	КР водопроводной линии Д-150мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-150мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 455,00	1 455,00	1
21	1	Кап рем водопроводной линии Д-200 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-200 мм)	Кап рем водопроводной линии Д-200 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-200 мм)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 161,00	2 161,00	1
22	1	Кап рем водопроводной линии Д-300 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-300 мм)	Кап рем водопроводной линии Д-300 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-300 мм)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	4 807,00	4 807,00	1

[illegible]

35	I	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-50 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-50мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/1,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 206,00	2 206,00	I
36	I	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-100 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-100мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,8	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 693,00	2 693,00	I
37	I	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-150 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-150мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/6,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	3 181,00	3 181,00	I
38	I	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-200 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-200мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,2	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	3 955,00	3 955,00	I
39	I	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-300 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-300мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/12	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	8 446,00	8 446,00	I
40	I	Установка муфты Ду-50 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,4	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 576,00	2 576,00	I
41	I	Установка муфты Ду-80 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/3,8	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 792,00	2 792,00	I
42	I	Установка муфты Ду-100 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/4,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	3 028,00	3 028,00	I
43	I	Установка муфты Ду-150 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,9	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	4 533,00	4 533,00	I
44	I	Установка муфты Ду-200 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/10,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	6 874,00	6 874,00	I
45	I	Установка муфты Ду-300 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/16	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	9 047,00	9 047,00	I
46	I	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка саалинка при проходе труб Д до 100мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 533,00	1 533,00	I

47	1	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 200мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 200мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 189,00	2 189,00	1
48	1	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 300мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 300мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 834,00	2 834,00	1
49	1	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	30 357,00	30 357,00	1
50	1	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 25 км)	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	37 156,00	37 156,00	1
51	1	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (мех с бровкой)	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (мех с бровкой)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 006,00	1 006,00	1
52	1	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом вручную, с погрузкой и привозом на 25 км)	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом вручную, с погрузкой и привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	72 315,00	72 315,00	1
53	1	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом механизированно с погрузкой и привозом на 25 км)	Обратная засылка грунта после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом механизированно с погрузкой и привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	42 021,00	42 021,00	1
Итого:									988 503,01	

Председатель Комиссии:

Воронов В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякинов Р. Э.