

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 4807

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	01.09.2021
Дата вскрытия	08.09.2021
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Дата уторгования	13.09.2021
Номер закупки	СКС-2214
Реестровый номер	32110605217
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них (9 адресов)» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021г. (СКС-2214)
Лот	I
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них (9 адресов)»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	14 263 533,00
НДС	2 852 706,60
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	17 116 239,60

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
 Члены Комиссии: Рябен М. В.
Давыдов И.В.
Неткачева М. А.
Ефимов С. В.
Текени И. В.
Рахитский Д. С.
 Секретарь Комиссии: Скворцова Е. В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 4 заявки
 в том числе вторых частей 2 заявки
 в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	03.09.2021 08.19.	03.09.2021 11.33.	07.09.2021 08.21.	08.09.2021 11.50.
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Отказать в допуске	Допустить	Отказать в допуске
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению	Отсутствуют	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Не оценивается	Не оценивается	Не оценивается
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Не оценивается	Отказ участника конкурса от дальнейшего рассмотрения заявки	Не оценивается
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	14 263 533,00	Не оценивается	Не оценивается	Не оценивается
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	13 991 103,00	Не оценивается	Не оценивается	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц1i = v1 \times Ц1i1/Ц1j$; $v1 = 0,9$	0,900	Не оценивается	Не оценивается	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $К2i = v2* (К2i/К2 max)$; $V2 = 0,1$	0,100	Не оценивается	Не оценивается	Не оценивается
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	Не оценивается	Не оценивается	Не оценивается
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	Отклонена на этапе рассмотрения вторых частей заявок	Отказ участника конкурса от рассмотрения заявки (ценового предложения)	Отклонена на этапе рассмотрения вторых частей заявок

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи несколькими участниками заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям);
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Модернизация сетей водоснабжения и сооружений на них (9 адресов)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	03.09.2021 08.19.	13 991 103,00	0,981	1	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Приложения к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №4807

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить(-) общую стоимость Производства.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Скворцова Е. В.

Дата подписания протокола:

20.09.2021г.

№ позиции	№ Лота						Сроки выполнения работ		Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Чапаевская, 112	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Чапаевская, 112	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	1 056 351,00	1 056 351,00	1
2	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Свободы, 137	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Свободы, 137	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	1 604 369,00	1 604 369,00	1
3	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Физкультурная, 3-5	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Физкультурная, 3-5	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	1 725 688,00	1 725 688,00	1
4	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Физкультурная, 121	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Физкультурная, 121	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	1 918 788,00	1 918 788,00	1
5	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Водников, 2	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Водников, 2	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	507 899,00	507 899,00	1
6	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Стара-Загора, 293	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Стара-Загора, 293	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	1 474 762,00	1 474 762,00	1

7	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Ново-Садовая, 162, 164а (инв. №8601, 8602)	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Ново-Садовая, 162, 164а (инв. №8601, 8602)	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	2 661 626,00	2 661 626,00	1
8	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Урицкого, 4	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Урицкого, 4	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	761 955,00	761 955,00	1
9	1	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Ново-Садовая, 244-246	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Ново-Садовая, 244-246	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	дата подписания договора	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	2 279 665,00	2 279 665,00	1
Итого:										13 991 103,00	

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Скворцова Е. В.