

Информация о задании:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	22.09.2021
Дата вскрытия	30.09.2021
Дата утверждения	05.10.2021
Время вскрытия	14:00 (GMT+4)
Номер закупки	ОКС-2235
Ресторный номер	32110660200
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация, направление на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения и к централизованной системе водоотведения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 170» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году.
Лот	1
Примечание по лоту	СМР по объекту: «Модернизация, направление на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 170», «Модернизация, направление на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 170»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	3 278 361,00
НДС	655 672,20
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	3 934 033,20

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:	Видюков В.В.
Члены Комиссии:	Рябенский А.С.
	Давыдов И.В.
	Станкевич А.В.
	Ефимов С.В.
	Техонин И.В.
	Бадянов А.Г.
Секретарь Комиссии:	Абакимов Р.Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 4 заявки
в том числе вторых частей 4 заявки
в том числе ценовых предложений 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	24.09.2021 09:23	28.09.2021 08:24	30.09.2021 11:03	30.09.2021 12:48
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Отказать в допуске
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Несоответствие участия заказчика требованиям документации
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Не оценивается
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Не оценивается
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	3 278 361,00	3 278 361,00	3 276 361,00	Не оценивается
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	2 983 308,51	3 278 361,00	3 028 800,00	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{11} = v1 \times C_{110}/C_1; v1 = 0,9$	0,900	0,819	0,886	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, $K21 = v2 \times (K21/K2 \max); v2 = 0,1$	0,037	0,100	0,024	Не оценивается
Оценка заявки, итоговый балл	0,937	0,919	0,911	Не оценивается
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения заявки	1	2	3	Отклонена во второй части

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки специализую заявку:
- 3) Принять ценообразованнм заключенке договора на условиях, указанных в приложениях I к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложения, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, поставки товара	Фирма оплаты и условия оплаты	Субъект МСП
1	СМР по объекту: «Реконструкция, наладка системы на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Самара, ул. Советский Армии, 170», «Реконструкция, наладка системы на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Самара, ул. Советский Армии, 170»	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	24.09.2021 09.23	2 983 308,51	0,910	0,937	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Оценки, до 5% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подразделением Заказчика в соответствии с условиями Приложениям. Для Оценки понижается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость. Протокол.

Приложение к Протоколу: Приложение I к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №4854

Подпись:

Председатель Комиссии:  Бурохов В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 14.10 2021г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре 4854 от 11.10. 2021 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ, согласованных с поставщиком				Сроки выполнения работ			Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		3	4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СМР по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 170»	СМР по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 170»	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с момента получения разрешения на производство работ	33 календарных дней	2 889 784,17	2 889 784,17	1
2	1	СМР по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 170»	СМР по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения» «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 170»	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с момента получения разрешения на производство работ	10 календарных дней	93 524,34	93 524,34	1
Итого:						2				2 983 308,51	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.