

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре

Информация о закупке. № протокола 5008 город Самара

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	03.11.2021
Дата вскрытия	10.11.2021
Дата угловоания	15.11.2021
Время вскрытия	13:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2266
Ресторный номер	32110780031
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения на объектах Курбатовский район ЦЭВС-1, ЦЭВС-1, ЦЭВС-2 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 гг.
Лот	2
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения (ЦЭВС-1)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 000 000,00
НДС	400 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 400 000,00

- Состав Комиссии:
- Председатель Комиссии: Бирюков В.В.
Члены Комиссии: Рекицкий Д.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С.В.
Тексин И.В.
Белышев А.Г.
Аблякинов Р.Э.
- Секретарь Комиссии:

Жюри из числа, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка
в том числе вторых частей 1 заявка
в том числе членов предложения 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	10.11.2021 10:39
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	988 503,01
Цена единичных расценок без НДС, руб. после удерживания	988 503,01
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц1 = v1 \times Ц(м1); v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручка участника закупки $КС1 = v2 \times (КС1/КС2 \max); v2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения	3

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку несоответствующую в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи нескольких участниками заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям и (или) подана одна заявка признали соответствующей требованиям)
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

3) Принять победителем закупки заявку на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расчетов (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров/услуг	Форма оплаты в условиях оказания услуг	Субъект МСП
1	Аварийно-восстановительные работы на объекте водоснабжения (ДЗВС-1)	ООО "Самарское коммунальное хозяйство"	1	10.11.2021 10:39	988 503,01	1,000	1,000	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	согласно проекту договора в составе козырьковой документацией и	да

При этом максимальная цена договора составляет 2 000 000 рублей без НДС.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №50408

Подписи:

Председатель Комиссии:  Выржков В. В.

Секретарь Комиссии:  Алексинков Р.З.

Дата подписания протокола: 19.11.2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Срок выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансл. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансл. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	178 771,00	178 771,00	1
2	2	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	185 764,00	185 764,00	1
3	2	Разборка тротуара из плит с их откоской и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Разборка тротуара из плит с их откоской и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	10 002,72	10 002,72	1
4	2	Демонтаж гранитной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж гранитной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	175 591,05	175 591,05	1
5	2	Демонтаж придорожной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж придорожной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	248,51	248,51	1
6	2	Разработка грунта (вручную) после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта (вручную) после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	121 057,54	121 057,54	1
7	2	Разработка грунта после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	36 074,39	36 074,39	1
8	2	Крепление стенок котлована после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	Крепление стенок котлована после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	16 159,82	16 159,82	1
9	2	Демонтаж дорожного борта 1 ПП после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта 1 ПП после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 532,00	1 532,00	1
10	2	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 277,00	1 277,00	1

11	2	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 после вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 299,98	1 299,98	1
12	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/23,55	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	2 051,00	2 051,00	1
13	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 829,00	1 829,00	1
14	2	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды мотопомпой)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды мотопомпой)	м³/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	90,00	90,00	1
15	2	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды машинной КО)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды машинной КО)	м³/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 970,00	1 970,00	1
16	2	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды плоской машинной)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды плоской машинной)	м³/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 256,00	1 256,00	1
17	2	КР водопроводной линии Д-50мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-50мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	325,00	325,00	1
18	2	КР водопроводной линии Д-80мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-80мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	507,00	507,00	1
19	2	КР водопроводной линии Д-100мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-100мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	788,00	788,00	1
20	2	КР водопроводной линии Д-150мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-150мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 455,00	1 455,00	1
21	2	Кап.рем водопроводной линии Д-200 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-200 мм)	Кап.рем водопроводной линии Д-200 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-200 мм)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	2 161,00	2 161,00	1
22	2	Кап.рем водопроводной линии Д-300 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-300 мм)	Кап.рем водопроводной линии Д-300 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-300 мм)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	4 807,00	4 807,00	1

[illegible]

[illegible]

47	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 200мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 200мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	2 189,00	2 189,00	1
48	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 300мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка салыника при проходе труб Д до 300мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	2 834,00	2 834,00	1
49	2	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	30 357,00	30 357,00	1
50	2	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 25 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	37 156,00	37 156,00	1
51	2	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (мех с бровка)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (мех с бровка)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	1 006,00	1 006,00	1
52	2	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом вручную, с погрузкой и привозом на 25 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом вручную, с погрузкой и привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	72 315,00	72 315,00	1
53	2	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом механизированно с погрузкой и привозом на 25 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом механизированно с погрузкой и привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	не позднее 3 раб. дней после подписания договора по 31.12.2022г.	42 021,00	42 021,00	1
Итого:						988 503,01				

Председатель Комиссии:

Бырюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякинов Р. Э.