

ПРОТОКОЛ
поведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5009

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	03.11.2021
Дата вскрытия	10.11.2021
Дата урегулирования	15.11.2021
Время вскрытия	13:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2266
Регистрационный номер	32110789031
Наименование закупки	Открытый конкурс с приглашением квалифицированной в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения на объектах Куйбышевский район ЦЭВС-1, ЦЭВС-1, ЦЭВС-2 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 гг.
Лот	3
Примет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения (ЦЭВС-2)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 000 000,00
НДС	400 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 400 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Вороков В.В.
Члены Комиссии: Ряжцов Н.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С.В.
Тексин И.В.
Валеев А.Г.
Аблязов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Каждому члену комиссии предоставляется право принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки
в том числе вторых частей 2 заявки
в том числе основных предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации	09.11.2021 12:57	10.11.2021 10:16
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Отказать в допуске
Причина отказа в допуске	Отсутствует	Раздел 42 ЗД п.1.2. Участник не соответствует одному из Критериев допуска, указанных в Прил. № 4 ч.2 п.2 Недостовверные сведения или намеренно искаженная информация и/или документы в материалах заявки участника, а именно: Изменение в форме №2.2 Ценовое предложение максимальной цены единицы расценок без НДС со стороны Заказчика, превышение НМЦ указанной в ЗД
Цена единичных расценок без НДС, руб.	988 303,01	Не оценивается
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	939 077,86	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц(1) = \sqrt{1} \times Ц(мин); \sqrt{1} = 0,9$	0,900	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = \sqrt{2} * (K2i/K2 \max); \sqrt{2} = 0,1$	0,100	Не оценивается
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	Не оценивается
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	Отклонена на этапе рассмотрения ценовых предложений

По итогам рассмотрения заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать заявку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

3) Признать, несомержимым заключенное договор на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложения, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы из серж. возмездия (ПЗВС-2)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	09.11.2021 12:57	939 077,86	0,950	1,000	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

При этом максимальная цена договора составляет 2 000 000 рублей без НДС.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Оценки: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим Положением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим Положением. Под Оценкой понимается право Заказчика уменьшить (+), увеличить (-) общую стоимость. Продажи.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5609

Подпись:

Председатель Комиссии:

Берехов В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблямов Р.З.

Дата подписания протокола:

19.11.2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кон-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	169 832,45	169 832,45	1
2	3	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	176 475,80	176 475,80	1
3	3	Разборка тротуара из плит с их откоской и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Разборка тротуара из плит с их откоской и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	9 502,58	9 502,58	1
4	3	Демонтаж гранитной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж гранитной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	166 811,50	166 811,50	1
5	3	Демонтаж придорожной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж придорожной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	236,08	236,08	1
6	3	Разработка грунта (вручную) после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта (вручную) после вскрытия на водопроводных сетях	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	115 004,66	115 004,66	1
7	3	Разработка грунта после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта после вскрытия на водопроводных сетях	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	34 270,67	34 270,67	1
8	3	Крепление стенок котлована после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	Крепление стенок котлована после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	15 351,83	15 351,83	1
9	3	Демонтаж дорожного борта 1 ПТ после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта 1 ПТ после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 455,40	1 455,40	1
10	3	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 213,15	1 213,15	1

11	3	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 после вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 234,98	1 234,98	1
12	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заглушки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заглушки из метал. листа)	м ² /кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1 234,55	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 948,45	1 948,45	1
13	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 737,55	1 737,55	1
14	3	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды мотопомпой)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды мотопомпой)	м ³ /час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	85,50	85,50	1
15	3	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды машинной КО)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды машинной КО)	м ³ /час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 871,50	1 871,50	1
16	3	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды илососной машинной)	Разборка асфальто-бетонного покрытия после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (откачка воды илососной машинной)	м ³ /час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 193,20	1 193,20	1
17	3	КР водопроводной линии Д-50мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-50мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	308,75	308,75	1
18	3	КР водопроводной линии Д-80мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-80мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	481,65	481,65	1
19	3	КР водопроводной линии Д-100мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-100мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	748,60	748,60	1
20	3	КР водопроводной линии Д-150мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	КР водопроводной линии Д-150мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (укладка п/з трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 382,25	1 382,25	1
21	3	Кан рем водопроводной линии Д-200 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-200 мм)	Кан рем водопроводной линии Д-200 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-200 мм)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 052,95	2 052,95	1
22	3	Кан рем водопроводной линии Д-300 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-300 мм)	Кан рем водопроводной линии Д-300 мм (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (Монтаж п/з трубы SDR 17, Д-300 мм)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	4 566,65	4 566,65	1

[illegible]

35	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-50 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-50мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/1,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 095,70	2 095,70	1
36	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-100 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-100мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,8	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 558,35	2 558,35	1
37	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-150 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-150мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/6,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	3 021,95	3 021,95	1
38	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-200 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-200мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,2	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	3 757,25	3 757,25	1
39	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-300 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка хомута Ду-300мм)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/12	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	8 023,70	8 023,70	1
40	3	Установка муфты Ду-50 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,4	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 447,20	2 447,20	1
41	3	Установка муфты Ду-80 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/3,8	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 652,40	2 652,40	1
42	3	Установка муфты Ду-100 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/4,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 876,60	2 876,60	1
43	3	Установка муфты Ду-150 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,9	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	4 306,35	4 306,35	1
44	3	Установка муфты Ду-200 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/10,5	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	6 530,30	6 530,30	1
45	3	Установка муфты Ду-300 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (IDRA BF ST)	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/16	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	8 594,65	8 594,65	1
46	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д до 100мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	1 456,35	1 456,35	1

47	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д. до 200мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д. до 200мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 079,55	2 079,55	1
48	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д. до 300мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д. до 300мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	2 692,30	2 692,30	1
49	3	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	28 839,15	28 839,15	1
50	3	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 25 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	35 298,20	35 298,20	1
51	3	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (мех с бровкой)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (мех с бровкой)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	955,70	955,70	1
52	3	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом вручную, с погрузкой и привозом на 25 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом вручную, с погрузкой и привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	68 699,25	68 699,25	1
53	3	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом механизированно с погрузкой и привозом на 25 км)	Обратная засылка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (песком с уплотнением и проливом механизированно с погрузкой и привозом на 25 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100,00	с даты подписания договора по 31.12.2022 г.	39 919,95	39 919,95	1
Итого:						939 077,86				

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аббасов Р. Э.