

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола _____ 5051

город _____ Самара _____

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	16.11.2021
Дата вскрытия	23.11.2021
Дата уторгования	26.11.2021
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2277
Рестровый номер	32110822224
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение проектных работ по объекту: «Водопроводная линия Дн-110 мм» и строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» по адресу г. Самара, ул. Неверова, 39 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 гг.
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Проектные работы по объекту: «Водопроводная линия Дн-110 мм» и строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» по адресу г. Самара, ул. Неверова, д.39
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 055 836,00
НДС	211 167,20
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 267 003,20

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Вирюков В.В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д.С.

Давыдов И.В.

Станкевич А.В.

Ефимов С. В.

Техсин И. В.

Вадьянов А.Г.

Аблиянов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	3	заявки
в том числе вторых частей	3	заявки
в том числе ценовых предложений	1	заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	22.11.2021 12:53	23.11.2021 8:10	23.11.2021 10:15
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Отказать в допуске	Отказать в допуске
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Не оценивается	Не оценивается
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Не оценивается	Не оценивается
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 055 836,00	Не оценивается	Не оценивается
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	1 055 836,00	Не оценивается	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_i = v_1 \times C_{min}/C_i$; $v_1 = 0,9$	0,900	Не оценивается	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \max)$; $v2 = 0,1$	0,100	Не оценивается	Не оценивается
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	Не оценивается	Не оценивается
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения	1	Отклонена во второй части	Отклонена во второй части

подпись

По итогам рассмотрения неновых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи несколькими участниками заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям и (или) подана одна заявка, соответствующая требованиям и условиям конкурсной документации или принято решение об отклонении заявок всех)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Проектные работы по объекту: «Войсковая линия Дн-110 км» и строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» по адресу г. Самара, ул.Неверова, д.39	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	22.11.2021 12:53	1 055 836,00	1,000	1,000	согласно срокам выполнения работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5051

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.

Дата подписания протокола:

03.12. 2021г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5051 от 03.10. 2021 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Проектные работы по объекту: по объекту «Водопроводная линия Дн-110 мм»	Проектные работы по объекту: по объекту «Водопроводная линия Дн-110 мм»	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. Неверова, д.39	1	с даты подписания договора 150 календарных дней	208 333,33	208 333,33	1
2	1	Строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения»	Строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения»	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. Неверова, д.39	1	получения разрешения на производство работ 30 календарных дней	847 502,67	847 502,67	1
Итого:							2			1 055 836,00	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликимов Р.Э.