

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5077 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»			
Дата публикации	28.10.2021			
Дата вскрытия	24.11.2021			
Дата проведения уторговывания	29.11.2021	07.12.2021		
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]			
Номер закупки	СКС-2260			
Регистровый номер	32110774980			
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году			
Лот	1			
Предмет закупки по лоту	Выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования ООО «Самарские коммунальные системы»			
Валюта	RUB			
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	777 619,00			
НДС	155 523,80			
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	933 142,80			

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Шляхова И. И.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	12.11.2021 10:05	24.11.2021 8:01	24.11.2021 10:58
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	762 066,41	723 185,67	777 619,00
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	684 304,72	699 857,10	777 619,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц_i = v_1 \times Ц_{min}/Ц_i$; $v_1 = 0,9$	0,900	0,880	0,792
Оценка заявки, балл по критерию 2 -размер выручки участника закупки. $K2_i = v_2 * (K2_i/K2 \max)$; $v_2 = 0,1$	0,100	0,089	0,049
Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям.	1,000	0,969	0,841
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	2	3

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Оценка предложений, балл	Коэффициент снижения	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования ООО «Самарские коммунальные системы»	ООО "СКС"	1	12.11.2021 10:05	684 304,72	1,000	0,1200	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	нет

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен (единичных расценок), указанных в настоящем Протоколе.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре № 5077

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Шляхова И. И.

Дата подписания протокола: 08.12.2021г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5077 от 18.12.2021 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Услуги	Наименование Услуги, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Количество	начало выполнения работ	окончание выполнения работ	Цена за без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	1	Перекладки III	Перекладки III								
1.1.1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодезев/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодезев/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	15	01.01.2022г.	31.12.2022г.	6963,44	104451,6	1
1.1.2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДТС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДТС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	"Самарские коммунальные системы"	6	01.01.2022г.	31.12.2022г.	10670,88	64025,28	1
1.1.3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	"Самарские коммунальные системы"	6	01.01.2022г.	31.12.2022г.	5335,44	32012,64	1
2	1	Перекладки ИП, тех.присоединение	Перекладки ИП, тех.присоединение								
2.1	1	Водоотведение	Водоотведение								
2.1.1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодезев/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодезев/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	25	01.01.2022г.	31.12.2022г.	6963,44	174086	1
2.1.2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДТС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДТС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	"Самарские коммунальные системы"	10	01.01.2022г.	31.12.2022г.	10670,88	106708,8	1
2.1.3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	"Самарские коммунальные системы"	10	01.01.2022г.	31.12.2022г.	5335,44	53354,4	1
2.2	1	Водоотведение	Водоотведение								
2.2.1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодезев/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодезев/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	10	01.01.2022г.	31.12.2022г.	6963,44	69634,40	1
2.2.2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДТС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДТС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	"Самарские коммунальные системы"	5	01.01.2022г.	31.12.2022г.	10670,88	53354,40	1
2.2.3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	"Самарские коммунальные системы"	5	01.01.2022г.	31.12.2022г.	5335,44	26677,20	1
Итого:										684 304,72	

Председатель Комиссии:

Вороков В. В.

Секретарь Комиссии:

Шляхова И. И.