

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5240

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	16.12.2021
Дата вскрытия	24.12.2021
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2338
Рестровый номер	32110952686
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку хомутов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Хомуты
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	6 171 184,52
НДС	1 234 236,90
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	7 405 421,42

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Шляхова И. И.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 2 _____ заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	24.12.2021 9:09	24.12.2021 11:56
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Отказать в допуске	Допустить
Причины отказа в допуске	Раздел 39 ЗД п. 1.2. Участник не соответствует одному из Критериев допуска, указанных в Прил. № 4 ч. 1 п. 4 (предлагаемая участником продукция не соответствует всем требованиям ЗД)	-
Сумма пенового предложения, по заявке без НДС, руб.	Не оценивается	3 674 145,18
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $\sum_{i=1}^n v_i \times \sum_{i=1}^n \Delta_i; v_i = 1$	Не оценивается	1,000
Оценка заявки, балл	Не оценивается	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Не оценивается	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи несколькими участниками заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Хомуты	ООО "СКС"	2	24.12.2021 11:56	3 674 145,18	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да


- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50% в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5240

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.
Секретарь Комиссии:  Шляхова И. И.

Дата подписания протокола: 17.01. 2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара						Период поставки товара	Цена за единицу продукции без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентификационный номер заявки участника
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	РП000008	Хомут ремонтно соединительный Ду250	Хомут ремонтно соединительный Ду250	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	35	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	3 616,71	126 584,85	2
2	1	РП000010	Хомут ремонтно соединительный Ду400	Хомут ремонтно соединительный Ду400	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	6	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	15 621,49	93 728,94	2
3	1	РП000011	Хомут ремонтно соединительный Ду500	Хомут ремонтно соединительный Ду500	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	9	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	16 766,88	150 901,92	2
4	1	РП000068	Хомут ремонтно соединительный Ду50	Хомут ремонтно соединительный Ду50	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	1 506,70	150 670,00	2
5	1	РП000070	Хомут ремонтно соединительный Ду80	Хомут ремонтно соединительный Ду80	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	65	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	2 907,39	188 980,35	2
6	1	РП000071	Хомут ремонтно соединительный Ду100	Хомут ремонтно соединительный Ду100	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	205	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	2 972,63	609 389,15	2
7	1	РП000072	Хомут ремонтно соединительный Ду125	Хомут ремонтно соединительный Ду125	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	35	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	3 068,45	107 395,75	2
8	1	РП000073	Хомут ремонтно соединительный Ду150	Хомут ремонтно соединительный Ду150	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	200	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	3 224,39	644 878,00	2
9	1	РП000110	Хомут ремонтно соединительный Ду600	Хомут ремонтно соединительный Ду600	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	8	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	17 456,23	139 649,84	2
10	1	РП000145	Хомут ремонтно соединительный Ду300	Хомут ремонтно соединительный Ду300	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	140	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	6 403,88	896 543,20	2

11	1	РП0000146	Хомут ремонтно-соединительный Ду200	Хомут ремонтно-соединительный Ду200	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	160	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	3 397,27	543 563,20	2
12	1	РП0000217	Хомут ремонтный нержавеющей односторонний (свертная муфта) Д700 L330	Хомут ремонтный нержавеющей односторонний (свертная муфта) Д700 L330	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	21 859,98	21 859,98	2
Итого:										3 674 145,18	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Пляхова И. И.