

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5321

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	26.01.2022
Дата вскрытия	02.02.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2371
Рестровый номер	32211069508
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водопроводная линия Дн-315 мм». «Вынос двух канализационных линий Д-400 мм (Дн-630 мм). Перекадка канализационной линии Д-400 мм на Дн-630 мм» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году
Лот	1
Предмет закупки по лоту	ПИР объекта: «Водопроводная линия Дн-315 мм». «Вынос двух канализационных линий Д-400 мм (Дн-630 мм). Перекадка канализационной линии Д-400 мм на Дн-630 мм»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	3 322 634,91
НДС	664 526,98
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	3 987 161,89

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бальянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	31.01.2022 16:13	01.02.2022 13:05	01.02.2022 16:17
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Отказать в допуске	Допустить
Причины отказа в допуске	-	Раздел 40 ЗД п.1.2. Участник не соответствует одному из критериев допуска, указанных в Прил.№ 4 ч.1 п.10 и ч.2 п.1	-
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	2 990 371,42	Не оценивается	3 322 634,91
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{i1} = v1 \times C_{min}/C_i; v1 = 1$	1,000	Не оценивается	0,900
Оценка заявки, балл	1,000	Не оценивается	0,900
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	Отклонена	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
ПИР объекта: «Водопроводная линия Дн-315 мм». «Вынос двух канализационных линий Д-400 мм (Дн-630 мм). Пересадка канализационной линии Д-400 мм на Дн-630 мм»	ООО "СКС"	1	31.01.2022 16:13	2 990 371,42	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5321

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 08.02.2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование					Сроки выполнения работ		Цена за единицу продукции без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Наименование	Наименование, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	начало	конец			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ПНР объекта «Водопроводная линия Дн-315 мм».	ПНР объекта «Водопроводная линия Дн-315 мм».	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	не более 20 календарных дней с даты подписания договора	831 754,88	831 754,88	1
1	1	ПНР объекта: «Вынос двух канализационных линий Д-400 мм (Дн-630 мм). Перекадка канализационной линии Д-400 мм на Дн-630 мм»	ПНР объекта: «Вынос двух канализационных линий Д-400 мм (Дн-630 мм). Перекадка канализационной линии Д-400 мм на Дн-630 мм»	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	не более 20 календарных дней с даты подписания договора	2 158 616,54	2 158 616,54	1
Итого:										2 990 371,42	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.