

Приложение № _____ к договору № _____ от _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Самарские коммунальные системы"

Главный управляющий директор

В.В. Бирюков

" _____ " _____ 2023 г.

" _____ " _____ 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8 590 333,66 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-ССРС 01-01-2022 НВ 8

"Водопроводная линия Дн-315 мм" к централизованной системе водоснабжения объекта капитального строительства «Среднеэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, просека Третья

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2022г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Снос деревьев	48 815,72				48 815,72
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	48 815,72				48 815,72
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	ЛС 06-02-01	Наружные сети водоснабжения.	15 486 365,22				15 486 365,22
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	15 486 365,22				15 486 365,22

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по главам 1-7	15 535 180,94				15 535 180,94
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по главам 1-8	15 535 180,94				15 535 180,94
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по главам 1-9	15 535 180,94				15 535 180,94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по главам 1-12	15 535 180,94				15 535 180,94
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	15 535 180,94				15 535 180,94
Дополнительные работы и затраты							
3		Понижающий коэффициент 0,4608	-8 376 569,56				-8 376 569,56
			-(1-0,4608)*1:13,0				
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	-8 376 569,56				-8 376 569,56
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 431 722,28				1 431 722,28
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 431 722,28				1 431 722,28
		Итого по сводному расчету	8 590 333,66				8 590 333,66

Начальник СДО:  Е.Г. Зелых
(должность, подпись, расшифровка)