

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7042

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	10.07.2023
Дата вскрытия	18.07.2023
Дата уторгования	21.07.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2822
Реестровый номер	32312567222
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объекта: «Водопроводная линия Дн-315мм. Водопроводный ввод 2Дн-225мм». «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, пр. Масленникова, 7а» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКС-2822 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	ПИР объекта: «Водопроводная линия Дн-315мм. Водопроводный ввод 2Дн-225мм». «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, пр. Масленникова, 7а».
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	550 555,56
НДС	110 111,11
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	660 666,67

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С. В.
Бадьянов А.Г.
Ракицкий Д. С.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка
в том числе вторых частей 1 заявка
в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	14.07.2023 11.35
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	550 555,56
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	550 555,56
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ci1 = v1 \times C_{min}/L_i$; $v1 = 0.9$	0,9
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \max)$; $V2 = 0.1$	0,1
Оценка заявки, итоговый балл	1
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за
2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЗпЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	ПИР «Водопроводная линия Дн-315мм. Водопроводный ввод Дн-225мм. «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенная по адресу: г.Самара, Октябрьский район, пр. Масленникова, 7а».	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, Октябрьский район, пр. Масленникова, 7а.			1	14.07.2023 11.35	550 555,56	550 555,56	1,0000	1,000	Не более 120 календарных дней с даты подписания договора.	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 31.07 2023 г.